TECHNICKA SPRAVA
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Cast: ZDRAVOTECHNIKA
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A. VSEOBECNE

V projekte je rieSené napojenie novych zariadovacich predmetov na nové rozvody
vodovodu a kanalizacie. Vnutorny vodovod bude napojeny na novu pripojku vodovodu
vedenu od armaturnej Sachty. V objekte je kanalizacia rieSena ako delend. Z objektu sa
osobitne odvadzaju splaskové odpadové vody a dazdové odpadové vody. Nové potrubia
splaskovej kanalizacie budu napojené na novu pripojku splaskovej kanalizacie, ktora je
napojena na novu monolitickl Zumpu. Dazdové odpadové vody budu odvadzané na terén,
nie je ich mozné napojit na splaskovu kanalizaciu.

Nova pripojka vodovodu vyhotovena zrur PE-HD ¢ 32x2,0 bude dovedena do
miestnosti ¢. 1.01 — Manipula¢nd predsien. Nové rozvody studenej vody (PWC) budu
vyhotovené z viacvrstvovych plastovych rur typ HERZ — PE-RT.

Nové rozvody splaskovej kanalizacie vedené v zemi budu vyhotovené z PVC-U rur fy
PLASTIKA Nitra. Potrubia vedené nad zemou v objekte budu vyhotovené z HT odpadného
systému z polypropylénovych rar fy PIPE LIFE.

Ohrev teplej vody je rieSeny cez elektricky zasobnikovy ohrieva¢ vody s objemom
5dm3.

B. BILANCIA POTRIEB VODY
Pitna voda

Pre stanovenie potreby vody sme vychadzali zo Z.z. ¢. 684/2006 priloha ¢. 1 ¢ast C —
Zivoéidna vyroba v polnohospodarstve, kde je $pecificka potreba vody nasledovna:
1410 o = TR 0,8 dm3/morka.den
SPIACROVANIE......ei ettt e 3,0 dm3/m2.6 mesiacov

Denna potreba vody Qq
1 000 moriakov........cuueeeee...... 4 0,8 dm3/morka.den..................... 800 dm3den
SPOIUL ettt e et re e re e 800 dm?3/deri

Polro¢na potreba vody Qp 03

Objekt SO 03- 280 m?............. 4 3 dm3/m?2.6 mesiacov................... 840 dm3/6 mesiacov
Manipulaénd plocha 30 m?....4 3 dm3/m2.6 mesiacoV........ooueeunee.ns 90 dm3/6 mesiacov
Yo Yo ][V TR 930 dm3/polrok




Rocna potreba vody Q-
Qr=(Qg x336) +(Qp x2)
Qr=(0,80 x 336) + (0,93 x 2) = 270,66 m3/rok

Maximalna dennad potreba vody
Qm = Q4 x kd
Qm =0,80 x 2,0 = 1,60 m3/den

Maximadlna hodinova potreba vody
Qn=1/24 x Qm X kn
Qn=1/24x%x1,60x1,8=0,12 m3*/hod

Vypoctovy prietok

m
Qo =2 qiVn

i=1
Qp=0,1xV2+0,3xV1
Qp = 0,4414 dm3/s

C. VNUTORNY VODOVOD

Vnutorné rozvody vodovou budu napojené na novu pripojku vodovodu ukoncenu
v miestnosti ¢. 1.01 — Manipulacna predsien v armaturnej Sachte. V armaturnej Sachte bude
umiestneny uzatvaraci ventil s vypustanim 1, ktory bude sltzit ako hlavny domovy uzaver
vody. Za uzatvaracim ventilom bude osadeny redukény ventil. Na potrubi PWC pred
elektrickym ohrievacom bude osadena elektronicka uprava vody EUV 25 DOM.

C.1 Material

Potrubie bude vyhotovené zrur viacvrstvovych plastovohlinikovych HERZ — PE-RT,
tepelne izolovanych polyetylénovymi rukavmi TUBOLIT DG.

Kotvenie potrubia vedeného v podhlade je rieSené konzolami alebo zavesmi, ktoré su
kotvené do stropu. Konzoly su zhotovené z profilovych materidlov tr. 11 353, systémom
HILTI alebo SIKLA.

Pomocné kovové konstrukcie su natreté dvojndasobnym syntetickym zakladnym
naterom s emailovym syntetickym naterom.

C.2 Ohrev teplej vody

Ohrev teplej vody je rieSeny cez elektricky zasobnikovy ohrieva¢ vody s objemom
5dm3.

C.4 Skuska vodovodu

Po ukoncéeni montaze potrubia je potrebné urobit tlakovi skudsku vnutorného
vodovodu podla STN 75 5911.

Pri tlakove] skuske potrubia sa skusa iba potrubna siet bez vytokovych a poistnych
armatur. Skuska bude vykonand zdravotne nezdvadnou vodou, pred samotnou skuskou je
nutné potrubnu trasu odvzdusnit. Tlakova skidska sa vykona v sulade s STN 75 5911.

Priprava pred skuskou: potrubia musia byt Cisté (preplachnuté) a priechodné. Konce
potrubi musia byt uzatvorené zaslepovacimi prirubami, resp. dienkami.



Skusku vykond montazina organizacia za pritomnosti investora, resp. technického
dozoru stavby. O priebehu a vysledku skusky sa vyhotovi zaznam.

C.5 Izoldacie potrubia

Po uspesne] tlakovej skuske su potrubia zaizolované pomocou potrubnych rukavov
z peny PE typ TUBOLIT DG od firmy ARMACELL. Potrubia studenej vody hribky 9 mm
a potrubia teplej vody hrubky 20 mm.

C.6 Montaz

MontdZ potrubia moZe vyhotovit iba firma s prisluSnym opravenim na montaz
plastovych a ocelovych potrubi, v sulade s technickymi podmienkami vyrobcu.

Po montaZi a Uspesne vykonanej tlakovej skiuske je potrebné urobit dezinfekciu
potrubia.

D. VNUTORNA KANALIZACIA

Vnutorna kanalizacia je v objekte vyhotovena ako delend. Z objektu su osobitnym
potrubim odvdadzané splaskové odpadové vody z hygienickych zariadeni jednou vetvou
a druhou z chovnej haly. Dazd'ové odpadové vody zo strechy su odvadzané na terén.

Vnutorné rozvody kanalizacie vedené v zemi budu vyhotovené z PVC rur a potrubia
vedené v objekte z HT rur.

V miestnosti ¢. 1.02 — Chovna hala bude umiestena monolitickd Sachta. Odpadové
vody budu splachované do Sachty, z ktorej sa budu prepadom odvadzat odpadové vody do

novej monolitickej Zumpy.

D.1 Zvodové potrubia

Budu vyhotovené z hrubostennych rdr PVC-U 125x3,2 a 110x3,2 hrdlovych spajanymi
gumovymi kruzkami, vyrabané podla DIN 19534, ISO 4435:1991 firmy PLASTIKA Nitra.
Vedené ako zakopané.

D.2 Odpadové potrubia

Odpadové potrubia budu vyhotovené z HT polypropylénovych rar 110x2,7 hrdlovych
spajanymi gumovymi krdzkami, firmy PIPE LIFE. Na odpadovych potrubiach budu vo vyske
1 000 mm umiestnené Cistiace kusy a budu vyvedené nad strechu.

D.3 Pripojovacie potrubia

Pripojovacie potrubia budu vyhotovené z HT polypropylénovych rur 50x1,8 a 40x1,8
hrdlovych spajanymi gumovymi krazkami, firmy PIPE LIFE.

Pripojovacie potrubia budu vedené v minimalnom spade 3%.

D.4 Zariadovacie predmety
Zariad'ovacie predmety — umyvadlo je navrhnuté bielej farby — typové, podla katalégu
od vyrobcu JIKA (Jihoceska keramika a.s. Béchyné) s obchodnym zastipenim v Bratislave.
Podlahovy vpust je navrhnuty typovy, podla kataldgu od vyrobcu Hutterer & Lechner.



D.5 Skusky kanalizdacie

Skuska tesnosti kanalizacie sa vykona pred jej zasypanim a to vodou, resp. dymom.
Skuska potrubia sa vykonala pred osadenim zariadovacich predmetov — skusa sa iba
potrubie. Tlakova skuska bude vykona v sulade s STN 73 6760.

Skusku vykond montdzina organizacia za pritomnosti investora, resp. technického
dozoru stavby. O priebehu a vysledku skusky sa vyhotovi zaznam.

E. BOZP

Vsetci pracovnici pred zahdjenim stavebnych prac musia byt preukazatelne
oboznameni s platnymi bezpecnostnymi predpismi. Pracovnici su povinni ich dodrZiavat
a kontrolovat po celt dobu vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave arealizacii stavby postupovat azabezpecovat
ustanovenia nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. z 24. maja 2006.

Vsetky prace tykajice sa vystavby objektov musia byt robené podla platnych
predpisov, noriem STN a predpisov Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. ,0 bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach“ aZakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z.
,O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov“ v zneni
Zakona €. 125/2006 Z.z.

Vo Vrutkach, jul 2013 Luboslav NEDOBA



ZOZNAM PRIiLOH
A. TEXTOVA CAST
TECHNICKA SPRAVA
B. VYKRESOVA CAST

03-1 SO 03 PODORYS 1.NP - KANALIZACIA M 1:100

03-2 SO 03 PODORYS 1.NP - VODOINSTALACIA M 1:100



