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A.	VŠEOBECNE	

V areály hospodárskeho dvora sa v súčasnosti nachádza dvojica žúmp. Jedna je 
prefabrikovaná s objemom 11 m3, druhá je monolitická s objemom 63 m3. 

Odpadové vody z objektov budú zaústené do dvojice nových žúmp označených vo 
výkrese Ž3 a Ž4. Jedna žumpa bude monolitická (Ž3) s užitočným objemom 11,5 m3 a druhá 
bude prefabrikovaná (Ž4) s užitočným objemom 3,0 m3. 

Kanalizačné potrubia budú vyhotovené z rúr PVC-U DN 150 o celkovej dĺžke cca 
50,0 m. Na zmenu trás kanalizačného potrubia budú na kanalizačnom potrubí umiestené 
kruhové vstupné šachty. 

Dažďové odpadové vody zo striech budú odvádzané na terén, nie je možné ich 
napojiť na splaškovú kanalizáciu. 

 
B.	BILANCIA	ODPADOVÝCH	VÔD	

Splaškové odpadové vody 

 Bilancia splaškových odpadových vôd nie je totožná s bilanciou potrieb pitnej vody, a 
je nasledovná: 

• Ročné množstvo splaškových odpadových vôd   Qr = 4,260 m3/rok 
• - výpočtový prietok splaškov v zmysle STN EN 12056-2 

 
Qww = K √ Σ DU 
Qww = 0,5 √ (0,5 x 3) + (2,0 x 6) = 1,837 dm3/s 
 
C.	PRÍPOJKA	KANALIZÁCIE	
 
Technické riešenie 
 Prípojky splaškovej kanalizácie budú napojené priamo na nové žumpy Ž3 a Ž4. Od 
žúmp bude vedené plastové potrubie z rúr PVC-U φ160x4,0 k chovným halám ako ucelený 
vodotesný systém vrátane kanalizačných šácht. Revízne šachty budú kruhové 
prefabrikované, prekryté liatinovými poklopmi. 
 Výkop ryhy pre dažďovú kanalizáciu bude pažený v miestach hlbších ako 1 000 mm 
a potrubie bude uložené podľa výkresu uloženia potrubia. Výkopové práce sa budú 
vykonávať strojne. V miestach možného výskytu podzemnej vody bude v ryhe uložená 
drenáž DN 110. Vstupné šachty budú vyhotovené ako vodotesné, prekryté liatinovými 



 

 

poklopmi s vetraním. Vstup do šachty bude možný cez poplastované stúpačky. Prestup 
potrubia cez šachtu bude vyhotovený cez šachtové prechodky.  

Kapacity 

Stoka „C“   – DN 150   28,00 m 
Prípojky  – DN 150     6,00 m 
Stoka „D“   – DN 150   22,00 m 
Prípojky  – DN 150     5,00 m 
 
D. ŽUMPA 

Žumpa Ž3 

 V projekte je navrhnutá železobetónová monolitická žumpa, ktorá bude umiestená 
v navrhovanej ceste medzi chovnými halami SO 03 a SO 04. Žumpa rozmerov 4 000 x 3 200 x 
2 300 mm s celkovým objemom 14,0 m3 a užitočným objemom 11,5 m3 bude slúžiť pre 
odvádzanie splaškových vôd z objektu chovných hál SO 03 a SO 04. Žumpa bude vyhotovená 
z vodostavebného betónu. Hrúbka nosných konštrukcii bude 200 mm. Základová doska, 
steny a strop budú vystužené pri oboch povrchoch. Žumpa bude osadená na 
železobetónovej doske hrúbky 100 mm. Železobetónová doska bude vystužená zváranou 
sieťou KY 63 (8,0x100/0,8x100). Dno prefabrikovanej žumpy bude vyspádované betónovou 
mazaninou hrúbky 110/50 mm. Betónová mazanina a vnútorné nosné časti žumpy budú 
opatrené 2x náterom PENETRON. Na vstupe do žumpy bude osadený studničný liatinový 
poklop. 

Žumpa Ž4 

 V projekte je navrhnutá železobetónová prefabrikovaná žumpa, ktorá bude 
umiestená v zelenom páse pri objekte SO 05 – Chovná hala III. Žumpa rozmerov 
1 510 x 1 730 x 1 900 mm s celkovým objemom 3,70 m3 a užitočným objemom 3,0 m3 bude 
slúžiť pre odvádzanie splaškových vôd z objektu SO 05. Žumpa bude osadená na 
železobetónovej doske hrúbky 100 mm. Železobetónová doska bude vystužená zváranou 
sieťou KY 63 (8,0x100/0,8x100). Dno prefabrikovanej žumpy bude vyspádované betónovou 
mazaninou hrúbky 70/50 mm. Betónová mazanina a vnútorné prefabrikované časti žumpy 
budú opatrené 2x náterom PENETRON. Na vstupe do žumpy bude osadený studničný 
liatinový poklop. 

Výpočet objemu žumpy pre objekt SO 03 a SO 04 

 Pri výpočte objemu žumpy sme vychádzali z ročného množstva odpadových vôd. Pre 
riešené objekty je uvažované ročné množstvo odpadových vôd 3,42 m3. Užitočný objem 
navrhovanej prefabrikovanej žumpy je 11,0 m3. 
 
V = q x t 
V = 3,42 x 3 
V = 10,59 m3 
 
Vývoz žumpy bude realizovaný každé cca 3 roky. 
 



 

 

Výpočet objemu žumpy pre objekt SO 05 

 Pri výpočte objemu žumpy sme vychádzali z ročného množstva odpadových vôd. Pre 
riešený objekt je uvažované ročné množstvo odpadových vôd 0,84 m3. Užitočný objem 
navrhovanej prefabrikovanej žumpy je 3,0 m3. 
 
V = q x t 
V = 0,840 x 3 
V = 2,52 m3 
 
Vývoz žumpy bude realizovaný každé cca 3 roky. 
 
E. MONTÁŽ 

 Montáž potrubia môže vyhotoviť iba firma s príslušným oprávnením na montáž 
plastových potrubí, v súlade s technickými podmienkami výrobcu. 
 Po montáži a úspešne vykonanej tlakovej skúške je potrebné urobiť dezinfekciu 
potrubia. 
 
F. SKÚŠKY POTRUBIA 

Kanalizácia 

 Skúška tesnosti kanalizácie sa vykoná pred jej zasypaním, a to vodou, resp. dymom. 
Tlaková skúška bude vykonaná v súlade s STN EN 1610. 
 Skúšku vykoná montážna organizácia za prítomnosti investora, resp. technického 
dozoru stavby. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví záznam. 
 
G. PODZEMNÉ VEDENIA 

 Podzemné vedenia budú vo výkopoch vyvesené a opatrené na celú šírku výkopu 
podchytením. Pri opätovnom zásype budú zapieskované a opatrené ochrannou fóliou. 
 Všetky podzemné vedenia je potrebné pred zahájením zemných prác vytýčiť ich 
správcami priamo na stavbe. Pri súbehu, resp. pri križovaní je nutné rešpektovať ustanovenia 
o minimálnych odstupoch STN 73 6005. 
Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní predovšetkým: 
- zaistiť bezpečnosť stien výkopov proti zosunutiu (paženie) 
- v priestoroch šmykového klinu nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- v prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť 

pracovníkov, musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu (majstra, 
stavbyvedúceho) predmety zvaliť na dno výkopu 

- pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, bezpečnosť 
prístupov a rebríkov, obzvlášť po dlhotrvajúcich dažďoch 

- pri práci s použitím zemných strojov dodržiavať technické podmienky vydané výrobcom 
strojov 

- na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným 
osobám, stavenisko musí byť ohradené 

- pravidelne preverovať súčasný stav prekážok 
- do stavebných jám hlbších ako 4,0 m musia byť zaústené schodíky so zábradlím šírky 

minimálne 700 mm 



 

 

- rebríky musia byť zaistené, aby nedošlo ku ich skĺznutiu alebo odklopeniu 
- stavebnomontážne práce vo výkope sa riadia príslušnými STN 
- pracovníci musia byť oboznámení s pravidlami o výrobe prefabrikátov 
- zváranie na výrobu špeciálnych druhov výstuže môžu vykonávať iba pracovníci riadne 

zaškolení a preverení skúškou 
- manipulovať s elektrickým zariadením smie iba osoba spôsobilá k týmto prácam v zmysle 

Vyhl. 718/02 SÚBP, ochrana proti úrazu elektrickým prúdom musí byť v zmysle 
STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania. Na rozvádzači je nutné umiestniť 
výstražné tabule. 

Výpočet informácií nie je taxatívny, preto je nutné riadiť sa hore uvedenými predpismi. 
 
 Z priestorov staveniska bude odvážaný stavebný odpad a nadbytočná zemina podľa 
určenia príslušného orgánu štátnej správy. 
 
H. BOZP 

Všetci pracovníci pred zahájením stavebných prác musia byť preukázateľne 
oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať 
a kontrolovať po celú dobu výstavby.  

Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať 
ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. z 24. mája 2006 „O bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko“. 

Všetky práce týkajúce sa výstavby objektov musia byť robené podľa platných 
predpisov, noriem STN a predpisov Vyhlášky č. 374/1990 Zb. „O bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach“ a Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 
„O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení 
Zákona č. 125/2006 Z.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vrútkach, júl 2013        Ľuboslav NEDOBA 
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