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A. VŠEOBECNE 

 V projekte je riešené napojenie nových zariaďovacích predmetov na nové rozvody 
vodovodu a kanalizácie. Vnútorný vodovod bude napojený na novú prípojku vodovodu 
vedenú od armatúrnej šachty. V objekte je kanalizácia riešená ako delená. Z objektu sa 
osobitne odvádzajú splaškové odpadové vody a dažďové odpadové vody. Nové potrubia 
splaškovej kanalizácie budú napojené na novú prípojku splaškovej kanalizácie, ktorá je 
napojená na novú monolitickú žumpu. Dažďové odpadové vody budú odvádzané na terén, 
nie je ich možné napojiť na splaškovú kanalizáciu. 

 Nová prípojka vodovodu vyhotovená z rúr PE-HD φ 32x2,0 bude dovedená do 
miestnosti č. 1.01 – Manipulačná predsieň.  Nové rozvody studenej vody (PWC) budú 
vyhotovené z viacvrstvových plastových rúr typ HERZ – PE-RT. 
 Nové rozvody splaškovej kanalizácie vedené v zemi budú vyhotovené z PVC-U rúr fy 
PLASTIKA Nitra. Potrubia vedené nad zemou v objekte budú vyhotovené z HT odpadného 
systému z polypropylénových rúr fy PIPE LIFE. 
 Ohrev teplej vody je riešený cez elektrický zásobníkový ohrievač vody s objemom 
5 dm3. 
 

B. BILANCIA POTRIEB VODY 

Pitná voda 
 Pre stanovenie potreby vody sme vychádzali zo Z.z. č. 684/2006 príloha č. 1 časť C – 
Živočíšna výroba v poľnohospodárstve, kde je špecifická potreba vody nasledovná: 
morka.................................................................................................0,8 dm3/morka.deň 
splachovanie......................................................................................3,0 dm3/m2.6 mesiacov 
 
Denná potreba vody Qd 
1 000 moriakov......................á 0,8 dm3/morka.deň......................800 dm3deň 
Spolu................................................................................................800 dm3/deň 
 
Polročná potreba vody Qp 03 
Objekt SO 03- 280 m2.............á 3 dm3/m2.6 mesiacov...................840 dm3/6 mesiacov 
Manipulačná plocha 30 m2....á 3 dm3/m2.6 mesiacov....................90 dm3/6 mesiacov 
Spolu................................................................................................930 dm3/polrok 
 
 



Ročná potreba vody Qr 
Qr = (Qd x 336) + (Qp x 2) 
Qr = (0,80 x 336) + (0,93 x 2) = 270,66 m3/rok 
 
Maximálna denná potreba vody 
Qm = Qd x kd 
Qm = 0,80 x 2,0 = 1,60 m3/deň 
 
Maximálna hodinová potreba vody 
Qh = 1/24 x Qm x kh 
Qh = 1/24 x 1,60 x 1,8 = 0,12 m3/hod 
 
Výpočtový prietok 
               m 

Qp  = ∑  qi √ni 
               i=1 

Qp =  0,1 x √2 + 0,3 x √1 
Qp = 0,4414 dm3/s 
 
C. VNÚTORNÝ VODOVOD 

 Vnútorné rozvody vodovou budú napojené na novú prípojku vodovodu ukončenú 
v miestnosti č. 1.01 – Manipulačná predsieň v armatúrnej šachte. V armatúrnej šachte bude 
umiestnený uzatvárací ventil s vypúšťaním 1“, ktorý bude slúžiť ako hlavný domový uzáver 
vody. Za uzatváracím ventilom bude osadený redukčný ventil. Na potrubí PWC pred 
elektrickým ohrievačom bude osadená elektronická úprava vody EUV 25 DOM. 

C.1 Materiál 

 Potrubie bude vyhotovené z rúr viacvrstvových plastovohliníkových HERZ – PE-RT, 
tepelne izolovaných polyetylénovými rukávmi TUBOLIT DG. 
 Kotvenie potrubia vedeného v podhľade je riešené konzolami alebo závesmi, ktoré sú 
kotvené do stropu. Konzoly sú zhotovené z profilových materiálov tr. 11 353, systémom 
HILTI alebo SIKLA. 
 Pomocné kovové konštrukcie sú natreté dvojnásobným syntetickým základným 
náterom s emailovým syntetickým náterom. 

C.2 Ohrev teplej vody 

 Ohrev teplej vody je riešený cez elektrický zásobníkový ohrievač vody s objemom 
5 dm3. 

C.4 Skúška vodovodu  

 Po ukončení montáže potrubia je potrebné urobiť tlakovú skúšku vnútorného 
vodovodu podľa STN 75 5911. 

Pri tlakovej skúške potrubia sa skúša iba potrubná sieť bez výtokových a poistných 
armatúr. Skúška bude vykonaná zdravotne nezávadnou vodou, pred samotnou skúškou je 
nutné potrubnú trasu odvzdušniť. Tlaková skúška sa vykoná v súlade s STN 75 5911. 
 Príprava pred skúškou: potrubia musia byť čisté (prepláchnuté) a priechodné. Konce 
potrubí musia byť uzatvorené zaslepovacími prírubami, resp. dienkami.   



 Skúšku vykoná montážna organizácia za prítomnosti investora, resp. technického 
dozoru stavby. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví záznam. 

C.5 Izolácie potrubia 

 Po úspešnej tlakovej skúške sú potrubia zaizolované pomocou potrubných rukávov 
z peny PE typ TUBOLIT DG od firmy ARMACELL. Potrubia studenej vody hrúbky 9 mm 
a potrubia teplej vody hrúbky 20 mm. 

C.6 Montáž 

 Montáž potrubia môže vyhotoviť iba firma s príslušným opravením na montáž 
plastových a oceľových potrubí, v súlade s technickými podmienkami výrobcu. 
 Po montáži a úspešne vykonanej tlakovej skúške je potrebné urobiť dezinfekciu 
potrubia. 
 
D. VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 

 Vnútorná kanalizácia je v objekte vyhotovená ako delená. Z objektu sú osobitným 
potrubím odvádzané splaškové odpadové vody z hygienických zariadení jednou vetvou 
a druhou z chovnej haly. Dažďové odpadové vody zo strechy sú odvádzané na terén. 
 Vnútorné rozvody kanalizácie vedené v zemi budú vyhotovené z PVC rúr a potrubia 
vedené v objekte z HT rúr. 
 V miestnosti č. 1.02 – Chovná hala bude umiestená monolitická šachta. Odpadové 
vody budú splachované do šachty, z ktorej sa budú prepadom odvádzať odpadové vody do 
novej monolitickej žumpy. 

D.1 Zvodové potrubia 

 Budú vyhotovené z hrubostenných rúr PVC-U 125x3,2 a 110x3,2 hrdlových spájanými 
gumovými krúžkami, vyrábané podľa DIN 19534, ISO 4435:1991 firmy PLASTIKA Nitra. 
Vedené ako zakopané. 

D.2 Odpadové potrubia 

 Odpadové potrubia budú vyhotovené z HT polypropylénových rúr 110x2,7 hrdlových 
spájanými gumovými krúžkami, firmy PIPE LIFE. Na odpadových potrubiach budú vo výške 
1 000 mm umiestnené čistiace kusy a budú vyvedené nad strechu. 

D.3 Pripojovacie potrubia 

 Pripojovacie potrubia budú vyhotovené z HT polypropylénových rúr 50x1,8 a 40x1,8 
hrdlových spájanými gumovými krúžkami, firmy PIPE LIFE.  
 Pripojovacie potrubia budú vedené v minimálnom spáde 3%. 

D.4 Zariaďovacie predmety 

 Zariaďovacie predmety – umývadlo je navrhnuté bielej farby – typové, podľa katalógu 
od výrobcu JIKA (Jihočeská keramika a.s. Běchyně) s obchodným zastúpením v Bratislave. 

 Podlahový vpust je navrhnutý typový, podľa katalógu od výrobcu Hutterer & Lechner. 



D.5 Skúšky kanalizácie 

 Skúška tesnosti kanalizácie sa vykoná pred jej zasypaním a to vodou, resp. dymom. 
Skúška potrubia sa vykonala pred osadením zariaďovacích predmetov – skúša sa iba 
potrubie. Tlaková skúška bude vykoná v súlade s STN 73 6760. 
 Skúšku vykoná montážna organizácia za prítomnosti investora, resp. technického 
dozoru stavby. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví záznam. 
 
E. BOZP 

 Všetci pracovníci pred zahájením stavebných prác musia byť preukázateľne 
oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať 
a kontrolovať po celú dobu výstavby.  
 Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať 
ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. z 24. mája 2006. 
 Všetky práce týkajúce sa výstavby objektov musia byť robené podľa platných 
predpisov, noriem STN a predpisov Vyhlášky č. 374/1990 Zb. „O bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach“ a Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 
„O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení 
Zákona č. 125/2006 Z.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vrútkach, júl 2013        Ľuboslav NEDOBA 
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